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Circular Nro 1

Lugary Fecha CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL - Ci, 03 de Junio de 2011
Nombre del SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
organismo

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Of de Compr DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMI

Tipo LICITACION PUBLICA Nro 39 Ejercicio 2011
Clase DE ETAPA UNICA NACIONAL

Modalidad SIN MODALIDAD

| Expediente Nro  SAF 31639/2011

|Rubro comercial CONSTRUCCION

Objeto de la contratacién

Construccion de las terminaciones del predio ferial a fin de dar funcionamiento al mismo para el desarrollo
del denominado "Proyecto TECNOPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGIA Y ARTE" que se
llevara a cabo entre los dias 8 de julio y 15 de agosto de 2011 en el predio llamado "Parque Tecnopolis del
Bicentenario" ubicado en la localidad de Villa Martelli, partido de Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires

ACTO DE APERTURA

Lugar/Direccion

DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS 07 de Junio de 2011 a las 13:30 horas
AV. JULIO A.ROCA 782 -PISO 2 -

SIN DESCRIPCION CAPITAL FEDERAL - Cl

Dia y hora

DESCRIPCION

Texto de la circular aclaratoria o modificatoria

Se comunica que por Resolucion SG N° 670/11 se han aprobado modificaciones al Plieg

odeBasesy
Condiciones Particulares conforme el Anexo que se adjunta a la presente Circular.//

D.G.A.
D ?? S.
/\/ ﬁ%/
- rancisco Castafio Calaf
/ Dirgttor de Patrimonio y Suministros
Secrelarla Genaral » Prestdencia de la Nacién
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ANEXO

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1

e Modificaciones a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares

1) Modificaciones al Renglén N° 3

Donde dice:

| RENGLON 3. CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO LATERAL PERIMETRAL HORIZONTAL

Debe decir:

lT{ENGL(')N 3, CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR DEL PREDIO FERJAL

2) Modificaciones al Renglén N° 4
Donde dice:

4.1.Vereda Perimetral
Se construira una vereda perimetral de 1,00 mts de ancho sobre 2 caras de 60,00 mts y 1 (un)
lateral de 140,00 mts, total 755 m2

Cantidad: ONCE (11) Pafios de 6,00 mts x 7,50 mts.

Se adjunta:
ANEXO VI - Planta Vereda Perimetral y Accesos (Hojas 1 y 2)

Tareas Preliminares

Se limpiara y preparara el terreno retirando cualquier impedimento que se encuentre en la zona
de los trabajos.

Se realizaré el replanteo de la obra conforme a las indicaciones.

Los niveles en los planos seran ratificados o rectificados al momento del replanteo.

Se ejecutaran todos movimientos de suelos necesarios para obtener los niveles indicados o las
resistencias del terreno necesarios para la fundacion.

Se debera considerar un minimo de 50 cm de tosca y 10 cm de suelo cemento al 7%

La tosca podré ser reemplazada por suelo-cemento al 7%., salvo que del estudio de suelos
surgan mayores exigencias, adaptandose en este caso las del estudio.

Fundac

jecutar4 un piso industrial en toda la superficie de la vereda perimetral. El mismo estara
“compuesto por una capa de suelo cemento al 5% de 10 cm de espesor y una capa de hormigén
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armado calidad H-21 de 12 cm de espesor con armadura conformada por malla Q92. Se prevera
la ejecucién de juntas de expansion de 2 cm de espesor contra otras estructuras compuesta por
relleno no extrusivo y sellado con Sika Sellavial o similar. Se realizaran juntas de construccion.
Asimismo, se realizardn juntas de dilatacion de una profundidad de 45 mm selladas
superficialmente con Sika Sellavial o similar en forma transversal a las anteriormente
nombradas.

Descripcién del proceso:

1) Provisién y colocacién de mallas Q92.

2) Provisién y colocacién de un film de 150 micrones a los efectos de establecer una barrera de
vapor.

3) Distribucién de un hormigén elaborado, H 21.

4) Regleado de la superficie hormigonada.

5) Espolvoreo de endurecedor color natural, mezclado con igual cantidad de cemento.

6) Pasado de disco nivelador.

7) Posterior pasado de maquina allanadora y alisadora en sucesivas pasadas hasta conseguir una
superficie compacta, dura y lisa.

8) Aserrados de juntas para evitar contracciones rapidas.

9) Sellados de juntas de poliuretano.

Caileria Subterrdnea

Se construira 12 ml de cafieria subterranea de desagiie con 8 camaras de inspeccién.

Se debera incluir célculo estético, ingenieria de detalles, montaje y flete.

Provisién de agua y energia eléctrica, provision de tosca, presentacién de planos municipales,
tramites ante organismos oficiales, mamposterias.

Debe decir:

4.1 Caiieria Subterrdnea
Se construird 12 ml de cafieria subterrdnea de desagiie con 8 camaras de inspeccion.

Se debera incluir calculo estatico, ingenieria de detalles, montaje y flete.

Provisién de agua y energia eléctrica, provision de tosca, presentacion de planos municipales,
tramites ante organismos oficiales, mamposterias.

Nota: Queda sin efecto los trabajos encomendados en el punto 4.1. anterior.

3) Quedan sin efecto los Anexos VI— Planta Vereda Perimetral’y Accesos (Hoja 1y 2)
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